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RESENI HYDROIZOLACE SOKLOVE CASTI OBJEKTU MATERSKE SKOLKY MS PODSADACEK

A Pravodni list

A.1 Identifikaéni Udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

A.1.1.a) ndzev stavby.
RESENI HYDROIZOLACE SOKLOVE CASTI OBJEKTU MS PODSADACEK

A.1.1.b) misto stavby

Obec: Praha

Katastralni dzemi: Modfany

Parcelni &islo: 3128

Adresa: Pod sady 170/2, 143 00 Praha 12 - Modrany

A.1.2 Udaje o vlastnikovi

Vlastnické préavo: HLAVNI MESTO PRAHA
Marianské namésti 2/2
110 00 Praha 1 — Staré Mé&sto
Svéfena sprava nemovitosti: Méstska cast Praha 12
Generala Sisky 2375/6
143 00 Praha 4 - Modrany

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

A.1.2.a) Iméno. pfimeni. obchodni firma. identifikaéni &islo osoby. misto podnikani
(fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikaéni &islo
osoby, adresa sidla (pravnickd osoba).

David Tama, DiS.
Severovychodni VI 654/10
141 00 Praha 4

IC: 74 444 247

tel.: 608 018 349

email: dt.projekty@gmail.com
ID datové schranky: 5tc9ueh

A.1.3.b) Projektanti jednotlivych &asti

Architektonicko-stavebni feseni: Ing. Frantisek Zemek, DiS.
Cisovice &.p. 276
252 04 Cisovice
IC 766 44 031
CKAIT 0102066 - Pozemni stavby

David Tuma, DiS. -2- +420 608 018 349
Projekéni a inZzenyrska ¢innost dt.projekty777@gmail.com



RESENI HYDROIZOLACE SOKLOVE GASTI OBJEKTU MATERSKE SKOLKY MS PODSADACEK
A.2 Seznam vstupnich podkladi
o Zadani investora
o Obhlidka na mist&, zaméreni
o Technické publikace

A.3 Technicko — ekonomické atributy budov

Jedna se o udrzovaci prace v soklové &asti objektu, technicko-ekonomické atributy
budovy jsou v tomto piipadé bezptedmétné.

A.4 Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni
¢innosti v ochrannych a bezpeénostnich pasmech dopravni a
technické infrastruktury

a) Hloubka stavby / vykopu 09-14m

b) Sitka stavby / vykopu 0,5m

c¢) Délka stavby / vykopu 16,7 bm

d) Pfedpokladana kapacita po&tu osob ve stavbé 3 osoby

e) Planovany za¢étek a konec realizace stavby 03/2026 — 10/2026

Jedna se o udrZovaci prace ve smyslu Feseni hydroizolace spodni stavby, soklové
Casti objektu pod Urovni pfilehlého terénu a to v misté hranice stavby s okolni
parcelou, komunikaci / chodnikem.

David Tuma, DiS. -3- +420 608 018 349
Projekéni a inZenyrska ¢innost dt.projekty777@gmail.com
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B Technicky popis provadénvch praci

B.1. Charakteristika stavenisté

Stavenisté, feSena Cast soklové ¢asti se nachazi na hranici se sousedni parcelou,
komunikaci / chodnikem. Chodnik pfi severni obvodové sté&né je s asfaltovym
povrchem. Chodnik pfi zapadni obvodové sténé je s povrchem ze zamkové dlazby.

B.2. Rozsah stavenisté

Plocha chodnikli je mirné svaZita, tudiz hloubka vykopu bude proménna dle
prilehlého chodniku. Sitka vykopu bude 600 mm tak, aby bylo mozZné provedeni
hydroizolace a praci s tim spojenych na obvodovém zdivu feSeného objekiu pod
Grovni pfilehlého terénu.
Jedna se o plochu 11,3 m? u severozdpadniho rohu feSeného objektu. Vyznaceno
v koordinaéni situaci C3.

B.3. Zafizeni stavenisté

Prostor pro stavebni dvir, skladku stavebniho materialu a uloZeni vykopku po dobu
provadéni stavby bude na pozemku investora, pfesné umisténi nebylo v dobé
provadéni PD uréeno. Bude stanoveno na zakladé dohody mezi investorem a
dodavatelem stavby nejpozdgji pfi pfedani stavenisté.

Potfebné napojeni na zdroj vody a el. energie bude z feSeného objektu.

B.4. Dopravni trasy

Stavenisté opravy / udrzovacich praci, feSeni hydroizolace soklové ¢asti je pfistupne
z mistni komunikace.

B.5. Skladky materialu

Stavebni materidl a vykopek bude do€asné uloZen na parcele investora stavby. Bude
stanoveno na z&kladé dohody mezi investorem a dodavatelem stavby nejpozdé&ji pfi
prfedani stavenisté.

B.6. Vliv provadénych praci na okoli

Realizaci udrzovacich praci bude dotasné omezen pohyb chodcll v mist& vykopu.
Okoli bude kratkodobé ovlivnéno hlukem pfi fezani asfaltového povrchu chodniku a
pfi vrtani v ramci injektaze.”

B.7. Podminky a naroky na provadéni praci

B.7.1. Lhlty vystavby

UdrZovaci prace, feSeni hydroizolace soklové &asti objektu budou realizovany dle
poZadavku investora (dle termin{l vybérového fizeni na dodavatele stavby, obdrzeni
dotaci a podobné).

David Tima, DiS. -4- +420 608 018 349
Projekéni a inzenyrska Cinnost dt.projekty777@gmail.com
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B.7.2. Pfiprava tGizemi

VytyCeni a oznaceni stavajicich podzemnich zafizeni jednotlivymi spravci
Vyznageni mista vykopu

Provedeni pfechodného znadeni

Vymezeni prostor pro zafizeni stavenigté

B.7.3. Zemni a stavebni prace
B.7.3.1. Vykopové prace

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti podzemnich zafizenf je nezbytné nutné dbat
nejvyssi opatrnosti a pokyn( danych vlastniky a spraveci siti, v ochrannych pasmech
nepouzivat Zadnych mechanickych prostfedki (hloubicich strojd, sbijegek apod.),
odkryta zafizeni fadné zajistit proti poskozeni (napf. podioZenim, vyvésenim). Pred
zakrytim podzemnich vedeni je tieba vyzvat pfislugnou organizaci k provedeni
kontroly, zda nenf vedeni i pfes pfedchozi opatfeni viditelng poskozeno. Je nutné
respektovat veskeré podminky, které stanovi jednotlivi spravci téchto zafizeni.
Véechen vykopovy material bude odvazen na parcelu investora. Obsyp a zasyp bude
provadén po vrstvach rovnomérné hutnénych. Hutnéni musi dosahovat min. 100%
PS.

V pfipadé nesoudriné zeminy je bezpodmine&né nutné pazeni / zajisténi vykopu
proti sesuvu.

B.7.3.2. pfiprava podkladu, provedeni hydroizolace

Po dokongeni vykopovych praci je potieba st&nu mechanicky ogistit (kartace, fréza,
tlakova voda dle situace), vyspravit kaverny a trhliny cementovou maltou (pfipadn&
celoplosné nanést jadrovou omitku), zaoblit vn&jsi hrany a vytvoiit svislé koutové
Jfabiony“ v napojeni sténa—zaklad.

Po vyschnuti nanést vhodny penetragni natér nebo adhezni mlstek kompatibilni s
planovanou hydroizolaénf st&rkou nebo pasy.

Zvolit systém dle stupné zatiZeni vodou: asfaltové pasy, pruzné cementové stérky,
tekuté folie, pfipadné& kombinovany systém (napt. 2K cementova stérka + ochranna
deska). Pro obvodové zdivo z CPP jsou vhodné pruzné bitumenové stérky (2K
systémy), nanéSeji se ve 3-4 vrstvach (celkova tl. 3-5 mm) s vyztuznou viozkou z
netkané textilie v koutech a spoji; dobfe kopiruji nerovnosti CPP a odolavaji
pohybdm.

Hydroizolaci nanéSet / pfivarovat na pfipraveny podklad ve dvou a vice vrstvéach s
pfedepsanou tloustkou a prekrytim spojd; v koutech provést zesileni (pasky,
vyztuzna tkanina)

Stavajici vodorovnou izolaci (napt. asfaltovy pas v Grovni zaklad(/podiahy) odkryt,
oCistit a v pfipadé poSkozeni lokain& opravit nebo doplnit vioZenym kusem a
pfekrytim min. cca 100-150 mm.

Svislou hydroizolaci pfivést ke stavajici vodorovné tak, aby spoj probihal co nejvice
ve svislé roving; feSeni ma zamezit tvorb& ,Zlabku“, kde by se hromadila voda na
pfesahu izolace.

U poviakovych hydroizolaci (pasy) provést spoj pfesahem a celoplognym natavenim /
napenetrovanym lepenim: vodorovny pas se na stén& vyhne a piekryje svisly pas,
pfipadné se doplni vloZzeny ,rohovy“ pas.

David Tuma, DiS. -5- +420 608 018 349
Projekéni a inzenyrska éinnost dt.projekty777@gmail.com
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U st&rkovych izolaci povrch vodorovné izolace zdrsnit a opatfit adheznim mustkem,
svislou stérku plynule navazat pfes vodorovnou izolaci v pfedepsané tloustce a
vyztuzit v kouté paskem z tkaniny.

Na hotovou svislou izolaci osadit ochrannou vrstvu: extrudovany polystyren, nopovou
félii nopem k terénu a geotextilii, aby nedoslo k mechanickému poskozeni zeminou.
Zplsob provedeni a zakonéeni je uveden ve vzorovém fezu.

Provedou se drenazni prvky u paty zdiva (drendzni potrubi, Sté&rkové obsypy, revizni
$achty), a aZz poté se provede hutnény zasyp zeminou po vrstvich. Zasyp je
potfebné provést jilovou zeminou s Fadnym hutnénim.

DrendaZ bude v severovychodnim rohu feSené obvodové stény zakoncena tak, aby
bylo mozné propojeni pfi pokraovani udrzovacich praci timto smérem. Dtto u
jihovychodniho konce vykopu.

Soklova &ast objektu bude opatfena soklovou omitkou v barevném provedeni dle
zachovavanych sokld.

B.7.3.3. Doplnéni vnitfni vodorovné izolace

Pokud je stavajici vodorovna izolace nefunkéni, mize byt nutna dodatecna
horizontalni injektaz zdiva (chemicka clona) v Urovni podlahy nebo zakladd, aby se
vlhkost nesifila do zdiva nad novou svislou izolaci.

B.7.3.4. Prace v interiéru

Po stabilizaci vihkostnich pomér( se z interiéru odstrani sanaéné nevhodné omitky a
nahradi se systémovymi sanaé¢nimi omitkami v€etné& vymalby.

B.7.4. Pozadavky na zavérecné Gpravy Uzemi

Po dokonéeni udrzovacich praci budou dotéené plochy uvedeny do plvodniho stavu.
Upravené plochy musi plynule navazovat na okolni terén.

B.8. Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi vykopovych pracich jsou stanoveny
geskymi predpisy (zakon 262/2006 Sb., vyhlaska 361/2007 Sb. a norem CSN), aby
se predeslo sesuvim zeminy, Urazim padem nebo otraveni plyny. Kiicem je
geotechnické posouzeni, etapizace praci a pravidelné kontroly.

Svislé stény vykopl hlubokych >1,3 m (zastavéné UOzemi) nebo >1,5 m
(nezastavéné) musi byt pazeny (dfevéné/kovové Stity, podpéry) nebo svahovény
podle typu pady (sklony 1:0,5 aZz 1:1); pfi nesoudrzné zeminé& i u mensich hloubek.
Pfed vstupem do vykopu a po pferuseni >24 hodin provést vizualni kontrolu stén,
pazeni a pfistupd odpovédnou osobou.

Vykopy hlubsi nez 1,25 m nesmi byt provadény osamocené&; pracovnici musi mit
OSP (helma, bezpecnostni boty, pasy proti padu), dychaci pfistroje pfi podezfeni na
plyny (méfeni koncentrace).

Okraje vykopl u komunikaci (<1,5 m) ohradit proti padu; pfi strojni praci vymezen
ohrozZeny prostor (+2 m od dosahu) a zajistit vyhled obsluhy na ruéni prace.

PFi praci musi byt vtvofeny podminky pro dodrzovani zasad bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy., pfipadn& normativnimi
poZzadavky.

David Tama, DiS. -6- +420 608 018 349
Projekéni a inzenyrska cinnost dt.projekty777@gmail.com
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Upozorfiujeme na povinnost dodrzovani véech bezpe&nostnich zdsad a opatfeni
v souladu s nafizenim viady ¢&. 591/2006 Sb. o bliz&ich minimalnich pozadavcich na
bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na staveniétich.

Pfed zahdjenim praci musi byt v$ichni pracovnici dodavatele seznameni
s potfebnymi bezpec€nostnimi predpisy, pougeni o uzivani ochrannych pomucek a
pouceni o rizicich ve smyslu § 101 az § 104 Zakoniku préce v platném znéni.

B.9. Odpady

Pfi stavbé vzniknou odpady ve formg, prebyte¢né zeminy a odpady souvisejici se
stavebni ¢&innosti. Dodavatel bude se vzniklymi odpady nakladat dle zakona &.
185/2001 Sb. O odpadech v platném znéni a pfedpist s nim souvisejicimi.

Odpady vzniklé vyrobni innosti zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedna se napf. o
profez materialu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (plvodce
odpad() povinen zafazovat podle druhl a kategorii, shromazdovat je utfidéné podle
jednotlivych druhli a kategorii, kontrolovat jejich nebezpecné vlastnosti, vést jejich
evidenci, zabezpetit je pfed neZadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,
ohrozujicim Zivotni prostiedi a pokud je nem@Ze sam vyuzit, musi zajistit jejich
zneskodnéni opravnénou osobou. Od tfidéni a oddéleného shromazdovani odpadi
lze upustit pouze se souhlasem pFisludného krajského Ufadu. Zhotovitel stavby jako
plvodce odpadl je povinen umozZnit kontrolnim organtim piistup do objektl, prostor(
a zafizeni a na vyZadani predioZit dokumentaci a poskytnout pravdivé a Upiné
informace souvisejici s nakladanim s odpady. Piivodce je rovnéz odpovédny za
nakladani s odpady do doby jejich vyuZiti nebo znegkodnéni, pokud toto zajistuje
sam jako opravnéna osoba, nebo do doby jejich predani k vyuZiti nebo zneskodnéni
opravnéné osobé.

V pfipadé novych skuteénosti je zapotfebi kontaktovat projektanta.

V Praze 10/2025 David Tima, DiS.
(‘\\Q\
David Tuma, DiS. -7- +420 608 018 349

Projekeni a inZzenyrska ¢innost dt.projekty777@gmail.com
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"~ ZAKONCOVACI LISTA NOPOVE FOLIE
“-ZASYPANA SPARA KREMICITYM PISKEM
_ - TIZOLACNI STERKA
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KRESLIL PROJEKTANT QDPOVEDNY PRO.. DOKUMENTACE UDRZOVACH PRACE

David Toma, 0ES. Ing. FrantiSek Zemek, DS. Tng. Frantisek Zemek, Di. DATUM 1042025
POCET FORMATY | 2xA4

PARE ZAKAZNIK W35 PODSADACEK PRAHA 12 CISLO ZAKAZKY

Pod sady 170/2, 140 00 Praha 12 - Modtany

MERITKO

STAVER - hESENI HYDROIZOLACE SOKLOVE

CASTI OBJEKTU M5 PODSADACEK
parc. & 3128 k.0. Modfany

CiSLO VYKRESU

D-1

DILC CAST

NAVRZENY STAV

VYKRES

VZOROVY REZ
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